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1. SPLOŠNO 

Obseg in vsebina zahtevanih investicijskih ukrepov in storitev temelji na: 

 razpisni dokumentaciji ter ostali dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 

 lastnih tehnoloških rešitvah in opremi, ki jo ponuja ponudnik in izpolnjuje vse zahteve glede 

uspešnosti, učinkovitosti oziroma funkcionalne zahteve objekta in storitve, s katero jamči 

zagotavljanje prihrankov, kot jih je ponudil v ponudbi in konkurenčnem dialogu, 

 parametrih glavne storitve (zagotovljeni prihranki), ki jo izvaja ponudnik in za katere v celoti jamči. 

 

Meje projekta izvajanja in vzdrževanja obveznih in dodatnih ponujenih ukrepov se definirajo z vrisom v s 

strani koncesionarja predloženo PZI dokumentacijo in potrditvijo s strani koncedenta in koncesionarja.  

 

Kandidat mora pri podaji rešitve in izvajanju predmeta koncesije upoštevati, da v celoti prevzema investicijsko 

tveganje v okviru koncesijskega razmerja. Ob upoštevanju navedenega kandidat v celoti nosi odgovornost v 

zvezi s pridobivanjem projektnih in drugih pogojev ter mnenj pristojnih soglasodajalcev (ne glede na dejstvo, 

da so za posamezne objekte nekateri pogoji oziroma mnenja že pridobljena). 

 

1.1. SEZNAM OBJEKTOV 
 

Predmet te projektne naloge je izvedba investicijskih ukrepov celovite energetske sanacije del ter storitev na 

naslednjih objektih: 
 

 Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice 

 

 

1.2. NAVODILA IN TEHNIČNE USMERITVE 
 

Kot določa dokument 'Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo stavb javnega sektorja', je za 

pridobivanje sofinanciranja energetske prenove stavb za izbrane scenarije celovitih energetskih prenov po 

posameznih stavbah potrebno zadostiti naslednjim zahtevam Pravilnika o učinkoviti rabe energije v stavbah 

in pripadajoče tehnične smernice: 

 

- Izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti za elemente zunanje površine stavbe in ločilne 

elemente delov stavbe z različnimi režimi toplotnega ugodja, ki se bodo v sklopu predvidene celovite 

energetske prenove prenavljali (glej poglavje 3.1.1 pripadajoče tehnične smernice PURES). 

- Izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površine toplotnega 

ovoja stavbe – H'T (glej 7. člen PURES). 

- Izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje – QNH na enoto kondicionirane 

prostornine Ve za javne stavbe (glej 7. člen PURES). 

- Izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (glej 16. člen PURES). 

 

Izpolnjevanje zahtev in pogojev se izkazuje na nivoju stavbe, t.j. z elaboratom gradbene fizike za področje 

učinkovite rabe energije v stavbah in izkazom energijskih lastnosti stavbe za izbran scenarij. 

 

Odstopanje od predpisane ravni učinkovite rabe energije je dopuščeno če pri stavbah, varovanih na podlagi 

predpisov s področja varstva kulturne dediščine, katere običajno ni mogoče celovito energetsko prenoviti na 

način, ki ne bi negativno vplival na varovane vrednote. V tem primeru je treba izkazati, da bo pri izvajanju 

operacije upoštevana predpisana raven učinkovite rabe in obnovljivih virov v delu, kot to dopuščajo zahteve 

varstva kulturne dediščine, kar mora biti utemeljeno glede na pridobljene kulturnovarstvene pogoje ali 

kulturnovarstveno soglasje k projektni dokumentaciji.  
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1.3. UPOŠTEVANA ZAKONODAJA, TEHNIČNI PREDPISI, TEHNIČNA 

PRIPOROČILA IN NAVODILA 
 

Upoštevana zakonodaja in pravilniki: 

 

 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.); 

 Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 3/07, 9/11 in 83/12); 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 52/2010) z referenčnimi dokumenti; 

 Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni 

list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.); 

 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS št. 42/2002); 

 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13); 

 Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS št. 10/2012); 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih (Uradni list RS, št. , 39/05 

in 43/11 – ZVZD-1); 

 Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/2005); 

 Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS št. 18/13, 24/13 in 26/13). 

 

Upoštevani predpisi in standardi: 

 

 TSG-1-004-2010 – Učinkovita raba energije; 

 Varnostno tehnična oprema postrojenj za gretje s toplo vodo s temperaturo do 110°C (DIN 4751); 

 Tehnična smernica - Zaščita pred delovanjem strele TSG-N-003:2013; 

 Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na 

vročevodni sistem, 6. izdaja, oktober 2018; 

 Tehnična smernica – Nizkonapetostne električne inštalacije TSG-N-002:2013; 

 Standard SIST EN 12464-1:2011, Razsvetljava na delovnem mestu; 

 Ostala veljavna zakonodaja. 

 

Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 ( glej 

aktualne verzije: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-

stavb/projektna-pisarna/ ): 

 

 Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb; 

 Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 

sektorja; 

 Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja; 

 Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja; 

 Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine. 

 

Poleg zgoraj navedene zakonodaje mora kandidat pri podaji rešitve in koncesionar pri kasnejšem izvajanju 

koncesionirane dejavnosti upoštevati določila vse za predmet koncesije relevantne zakonodaje in drugih 

pravnih podlag. 

 

 

1.4. UKREPI ZAHTEVANI S STRANI KONCENDENTA ZA ZAGOTAVLJANJE 

PRIHRANKA 
 

1. Vsi pripravljalni ukrepi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi. Pri energetskih 

sanacijah objektov kulturne dediščine upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne 

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/
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dediščine in izdane kulturovarstvene pogoje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.  Vsa 

dela morajo biti izvedena skladno s pravili stroke. 

2. Koncesionar mora ukrepe v pogodbeni dobi  izvajati in vzdrževati skladno z veljavnimi predpisi in 

standardi. 

3. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (temperature v prostorih, prezračevanje), ki je 

predpisan v standardu SIST EN 12831 in Smernicami VDI 2067. Če ti pogoji pred ukrepi niso bili 

doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah. 

4. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (osvetlitve), ki je predpisan v standardu SIST 

EN 12464-1:2011 Če ti pogoji pred izvedbo ukrepov niso bili doseženi, je potrebno to upoštevati pri 

referenčnih količinah. 

5. Koncesionar mora do začetka izvajanja glavne storitve vzpostaviti sistem energetskega upravljanja za 

vse objekte iz seznama stavb naročnika po zahtevah določenih v zavihku Energetsko upravljanje. 

6. Koncesionar mora zagotoviti izobraževanje koncedenta, upravljavca in uporabnikov. 
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2. DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE 

2.1. OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU  
 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je javni socialno varstveni zavod, namenjen 

institucionalnemu varstvu starejših oseb. Dom stoji na obrobju mesta, vendar dovolj blizu avtobusne in 

železniške postaje, pošte, cerkve, banke in velikega nakupovalnega centra. V neposredni bližini sta bolnica in 

zdravstveni dom ter oskrbovana stanovanja. Stavbe doma so nameščene v lepem, zelenem in mirnem okolju. 

Edina pomanjkljivost je pomanjkanje ravnih površin. Z urejanjem dvorišč in parka, stanovalcem omogočamo 

bivanje zunaj, ob pomoči in sodelovanju prijaznih in prizadevnih zaposlenih delavk in delavcev. 

 

Institucionalno varstvo starejših oseb je namenjeno osebam, starim 65 let in več. Storitve, ki jih dom zagotavlja 

obsegajo osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno nego in zdravljenje. Življenje v domu mora biti kar najbolj 

podobno domačemu, zato za stanovalce organiziramo različne dejavnosti v okviru delovne terapije, nudimo 

jim fizioterapevtske storitve. V domu je trenutno 199 stanovalk in stanovalcev in 135 zaposlenih. 

 

Objekt je razdeljen na štiri osnovne enote, zgradbe A, B, D in C. Kapaciteta doma je 199 ležišč, in to v stavbi 

A 97, v stavbi B 36, v stavbi C 49 in v D-prizidek 17. Sobe so opremljene, vendar pa stanovalci, v okviru 

možnosti, sobo lahko opremijo z lastnim pohištvom. Sobe stanovalcem nudijo različne standarde bivanja. 

 

Vsak oddelek ima svoj dnevni prostor z jedilnico in higienski prostor - kopalnico. Sanitarije so za eno, dve ali 

več sob skupaj. Kuhinja je v stavbi B in v njej pripravljajo 480 obrokov na dan. 

 

 
Slika 2.1: Situacija objekta 
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Slika 2.2: Razporeditev delov objekta 

 
Preglednica 2.1: Osnovni podatki o delih objekta 

  
Povprečna 

višina 
prostorov, m 

Ogrevana 
površina, 

m2 
Število etaž 

Leto 
izgradnje 

Zgradba A 2,4 2.534 P+5 1975 

Zgradba B 2,4 1.631 K+P+2 1940 

Zgradba D 2,4 637 K+P+3 1970 

Zgradba C 
2,4 

1.573 P+2+M 1988 
 5 (dvorana) 

Skupaj   6.375     

 

 

 

Objekt se ogreva sistema daljinskega ogrevanja. 

 

Predmet koncesije je celoten kompleks. 
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Preglednica 2.2: Osnovni podatki o stavbi (celoten kompleks) 

Podatek Enota 

ID stavbe 2979 / 2175 

Parcelna številka 159/1 

Naziv stavbe Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja 

Naslov stavbe Ulica Staneta Bokala 4 

Lastnik stavbe (in delež v %) Republika Slovenija 

Upravljalec Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja 

Leto izgradnje 1940 

Klasifikacija stavbe - opis Bivalna enota v stavbi za posebne namene 

Klasifikacija stavbe - šifra 1130001 

Etažnost 6 

Uporabna površina stavbe 6.612,5 

Kondicionirana površina stavbe 6.375 
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2.2. PORABA IN STROŠKI 
 

Razširjeni energetski pregledi so bili izdelani v letu 2017 in vsebujejo podatke o porabi in stroških energentov 

za obdobje 2014 – 2016. V prilogi 1 so predstavljene porabe in stroški energentov in za obdobje 2016 – 2019 

skupaj z prilagoditvami. Podatki so bili pridobljeni preko računov za energente, ki so jih posredovali 

uporabniki objektov. Prilagoditve so natančneje opisane v prilogi 4 Projektne naloge. V spodnji preglednici 

so predstavljene referenčne vrednosti porabe, stroškov in cen energentov, ki služijo kot osnova za izračun 

prihrankov energije in stroškov. Za referenčno rabo energije in referenčno ceno je bilo vzeto leto 2019. 

 

Stroški vključujejo celoten strošek pridobitve energije, ki vključuje omrežnino, distribucijo, prispevke in 

trošarine (brez DDV).  

 
Preglednica 2.3: Referenčna raba energije- električna energija 

      Električna energija 

1 Osnovna poraba kWh 406.272 2019 - EE za TČ 

2 Prilagoditev - dvig udobja kWh 115.758 izračun 

3 Referenčna poraba kWh 522.030 osnova + pril. 

4 Referenčna cena EUR/MWh 108,24 2018 

5 Referenčni strošek EUR 56.504,53   

 
Preglednica 2.4: Referenčna raba energije - toplota 

      Toplota - DO Toplota - EE za TČ 

1 Osnovna poraba kWh 992.200 2019 29.364 2019 

2 Prilagoditev - dvig udobja kWh 93.103 izračun 0 izračun 

3 Referenčna poraba kWh 1.085.303 osnova + pril. 29.364 osnova + pril. 

4 Referenčna cena EUR/MWh 71,27 2018 108,24 2018 

5 Referenčni strošek EUR 77.349,54   3.178,36   

 
Preglednica 2.5: Prilagoditve rabe energije 

Prilagoditve, kWh EE, kWh Toplota - DO, kWh Toplota - EE za TČ, kWh 

Razsvetljava 82.250 0 0 

Dvig temperature 0 7.154 0 

Pohlajevanje kuhinje 33.508 0 0 

Topla sanitarna voda 0 85.949 0 

Skupno 115.758 93.103 0 

 

 
2.2.1. NEODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

V nadaljevanju so predstavljene spremenljivke, ki lahko vplivajo na porabo energentov. 

 

Temperaturni primanjkljaj 

 

Temperaturni primanjkljaj je pridobljen na strani ARSO, za samodejno vremensko postajo Lesce, številka 403. 

 
Preglednica 2.6: Letni temperaturni primanjkljaj v referenčnem obdobju 

Leto 2019 – Referenčni TP 

Temperaturni primanjkljaj, Kdan 3.160 
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Zasedenost 

 

Glavni uporabniki doma upokojencev so starostniki, ki v dobu prebivajo. Za referenčno zasedenost se je 

uporabil podatek števila letnih nočitev starostnikov v domu. Za referenčno vrednost smo vzeli število nočitev 

v letu 2019, ki znaša 69.871 nočitev.  

 
Preglednica 2.7: Zasedenost objekta Dom upokojencev Jesenice 

MESEC 
Število nočitev 

2016 2017 2018 2019 

januar 6.151 6.075 6.101 5.874 

februar 5.778 5.463 5.429 5.336 

marec 6.090 6.036 6.081 5.973 

april 5.938 5.894 5.827 5.784 

maj 6.120 6.075 6.014 5.984 

junij 5.975 5.928 5.881 5.781 

julij 6.168 6.115 6.083 5.946 

avgust 6.158 6.109 6.022 5.969 

september 5.946 5.948 5.838 5.701 

oktober 6.148 6.151 5.966 5.900 

november 5.898 5.927 5.796 5.743 

december 6.182 6.117 5.959 5.880 

SKUPAJ 72.552 71.838 70.997 69.871 
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2.3. PODATKI O UPORABI OBJEKTOV 
 

Podatki o uporabi objektov so določeni v dokumentu Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije, ki je 

priložen v prilogi. 

 

 

2.4. USMERITVE ZA PRIPRAVO REŠITEV 
 

Usmeritve za pripravo rešitve je potrebno upoštevati v primeru izvedbe ukrepa, na katerega se usmeritve 

nanašajo. 

 

Izolacija fasade in podzidka 

 

Izvede se kontaktna fasada. Izolacijske plošče je potrebno sidrati (oz. lepiti v zgornjih vrstah) v osnovni nosilni 

zid, pri montaži pa se je potrebno držati navodil proizvajalca. V izračunu je predpostavljeno, da so toplotni 

mostovi odpravljeni, v praksi pa je v ta namen potrebno izolirati tudi razne izzidke, nadstreške in ostale 

elemente ovoja stavbe. Po namestitvi mora sestava konstrukcije zadostovati standardu PURES. 

 

Predvideva se odstranitev vseh elementov na fasadi (svetilke, strelovod, žlebovi, kamere, naprave za hlajenje, 

senčila, domofonov, zvoncev, obešal za zastave, ograj,…). Površine se očistijo in pripravijo za vgradnjo 

toplotne izolacije. Odstranijo se vsi kovinski nadstreški, kovinske lestve, pritrjeni na fasado. Prilagodijo se za 

ponovno montažo. V primeru dotrajanosti se izjemoma nadomestijo z novimi. Žlebovi se ohranijo v primeru, 

da so v zadovoljivem stanju, v nasprotnem primeru se jih zamenja z novimi. 

 

Strelovodna zaščita objekta se obdela v projektu elektro inštalacij. V gradbenem delu se predvideva zgolj 

odstranitev strelovoda. 

 

Zaradi povečane debeline fasade bo potrebno zamenjati tudi okenske police in ustrezno izolirati špalete. Nove 

okenske police je potrebno ustrezno montirati (na poličnik, ne direktno na okenski okvir, kot je to včasih 

izvedeno). 

 

V sklopu izdelave fasade naj se izvede ureditev ter barvanje strešnih napuščev in ostalih elementov pritrjenih 

na fasadni sistem, ki so potrebni za uskladitev zunanjega izgleda stavbenega ovoja in funkcionalnosti.  

 

Barva fasade naj se uskladi z naročnikom projekta. 

 

Posebno pozornost je potrebno nameniti izvedbi podzidka in stiku med izolacijo podzidka in fasade. Potrebno 

je zaščititi nosilno konstrukcijo in preprečiti oz. kar se da omejiti kapilarni dvig vode in propadanje 

konstrukcije. Izolacija (hidro in termo) naj se izvede vsaj 0,5 m pod nivojem tal, na predelih kjer direktno ob 

objektu ni asfaltnih in betonskih površin. Na spodnji strani je potrebno izolacijske plošče odrezati pod kotom, 

da pri morebitnem zmrzovanju zemljine ne pride do deformacije plošč. 

 

Izolacija hladnega podstrešja 

 

Priporoča se namestitev parne zapore pod izolacijo in paroprepustne folije nad izolacijo. Paroprepustna folija 

in parna zapora glede na izračun difuzije vodne pare nista nujni a sta priporočljivi, saj parna zapora preprečuje 

kondenzacijo vodne pare v izolaciji, paroprepustna folija pa izolacijo ščiti pred zunanjimi vplivi (puščanje 

vode ipd.). 

 

Na podstrešju more biti izvedena tudi pohodna površina. 

 

Po namestitvi mora sestava konstrukcije zadostovati standardu PURES. 
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Zamenjava dotrajanega stavbenega pohištva 

 

Priporočamo, da se izbere zasteklitev s čim višjim faktorjem prehodnosti sončnega sevanja g – vsaj 0,6 in 

faktorjem LT – vsaj 0,75, saj se drugače zmanjšajo toplotni dobitki (g) in se poveča potreba po umetni 

razsvetljavi (LT). Odpiranje novih oken naj bo po oseh obstoječih oken. Okna naj se vgradijo po sistemu RAL, 

oz. tako da so odpravljene pomanjkljivosti klasične izvedbe samo s poliuretansko peno (pojav kondenzacije 

vodne pare v peni, slabše tesnjenje itd.). Vgradnji oken je potrebno nameniti posebno pozornost in na to 

dodatno opozoriti izvajalca in nadzornika, saj v praksi tu največkrat prihaja do napak in površne izvedbe 

(neustrezno tesnjenje, neustrezno izvedene police, neustrezno izolirane špalete in pojav toplotnih mostov). Po 

izvedbi ukrepa je obvezno potrebno izvesti termografsko analizo. 

 

Okna morajo zadostovati standardu PURES. 

 

Zaradi zmanjšanja potreb po hlajenju objekta, je vsaj na okna ki so orientirana od JV do JZ, ter kjer senčenje 

ni zagotovljeno z drugimi ovirami potrebno namestiti zunanja senčila. Senčila morajo biti vgrajena 

kakovostno. 

 

Namestitev termostatskih ventilov 

 

Zaradi energetske sanacije objekta je potrebno izvesti preveritev vseh ogrevalnih teles po prostorih in jim 

določiti novo moč in pretoke ob zmanjšanem temperaturnem režimu. Toplotne izgube objekta določiti na 

podlagi SIST EN 12831 (02.04) z ustreznimi notranjimi temperaturami. V izračunu  upoštevati U-vrednosti 

vgrajenih gradbenih elementov, kot bodo podane s strani načrtovalca gradbene fizike.   

 

Potrebno je izvesti popis vseh ogrevalnih teles z novimi močmi, prav tako popis vseh porabnikov toplote, ki 

se napajajo iz toplotne postaje in preveriti ustreznost glede na nove temperaturne režime.  

 

Termostatski ventili morajo biti izvedbe za vgradnjo v javne ustanove z varovanjem proti kraji (z dodatnim 

obročem ali vijaki), z možnostjo blokiranja nastavitve in z možnostjo prednastavitve pretokov in omogočati 

kvalitetno delovanje vsaj 10 let. S projektno dokumentacijo predvideti potrebne prednastavitve termostatskih 

ventilov po ogrevalih oz. glede na stanje na objektu. Ob vsakem radiatorju se v tlorisu vpiše novo moč, 

pretok in številko nastavitve po specifikacijah proizvajalca.  

 

Če so termostatske glave postavljene na območju , kjer ne bodo merile prave temperature (založeno s 

pohištvom, pod parapeti,…) je potrebno predvideti termostatsko glavo s kapilarnim tipalom. Zaradi 

hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema je potrebno na vse radiatorje vgraditi nove ventile z 

možnostjo prednastavitve, torej tudi tam, kjer so sedaj že vgrajeni. 

 

Vgradnja prezračevalnega sistema 

 

V primeru, da se v sklopu energetske sanacije predvidi prisilno prezračevanje s pripravo svežega zraka 

(dogrevanje ali pohlajevanje) in rekuperacijo je potrebno upoštevati PRAVILNIK o učinkoviti rabi energije v 

stavbah – PURES Ur. list RS 52/2010, ter PRAVILNIK o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS 

42/2002.  

 

Energetsko upravljanje 

 

Vsa močnostna, stikalna in krmilno regulacijska oprema za napajanje in upravljanje z novo vgrajenimi sistemi 

zajeti z energetsko sanacija se vgrajuje v razdelilne omare ustrezne velikosti. 

 



 
GEprojekt 

 

14 

Razdelilne omare morajo biti zgrajene in opremljene v skladu s tehnično smernico TSG-N-002:2013 ''NN 

električne instalacije''. Dovoljuje se predelava in uporaba obstoječih razdelilnih omar če bodo zaključene v 

skladu s zahtevami iz omenjene smernice. 

 

Oprema se vgradi v obsegu da je omogočeno kompletno spremljanje obratovanja in porabe energije objekta. 

Sistem se poveže na Scada sistem, ki mora omogočati daljinski nadzor ter upravljanje z napravami. Pri 

obstoječih sistemih in električnih razdelilnikih kateri so že integrirani v CNS in kateri niso predmet zamenjave 

se v primeru neučinkovitega delovanja krmilnikov isti posodobijo oz. zamenjajo. 

 

Za potrebe vodenja energetskega knjigovodstva se spremlja poraba vseh energentov na objektu, kot so  voda, 

plin, električna energija in toplotna energija. Za ta namen se vgradi ustrezna merilna oprema. Spremljanje 

lokalne električne porabe se izvaja pri vseh večjih električnih porabnikih, katere koncesionar prevzema v 

upravljanje (toplotne črpalke, hladilni agregati, klimatske naprave itd.). 

 

Obvezna je dobava in montaža sistema za meritve udobja (temp. zraka, vlažnost) v referenčnih prostorih po 

njihovi določitvi. 

 

Posodobitev razsvetljave 

 

Osvetlitev delovnih mest in prostorov je eden od osnovnih pogojev za varno in kvalitetno delo in bivanje v 

objektu. Osnovno vodilo pri uvajanju ukrepov na področju učinkovite rabe električne energije za razsvetljavo 

je, da se kvaliteta osvetljenosti ne sme poslabšati, ostati mora enaka ali boljša. (V primeru, da sedanja 

osvetlitev ni v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 

delovnem mestu in standardu SIST EN 12464:2011 2011 se mora pri sanaciji stanje izboljšati, da dosega 

omenjen pravilnik/standard). 

 

Menjava svetilk se izvede tako, da zadovoljuje standardu SIST EN 12464:2011 in povsod kjer je možno po 

sistemu 1 za 1, z minimalnimi dodatnimi stroški zaradi prilagajanja inštalacije. Kjer bo potrebno prilagajanje 

instalacije se novopoloženi kabli polagajo podometno ali nadometno s polaganjem kabla v NIK kanal. 

Nadometno polaganje kabla je dovoljeno le s predhodno odobritvijo uporabnika.   

 

V prostorih z občasno zasedenostjo oz. brez stalne prisotnosti uporabnikov (kot so sanitarije , pomožne 

stopnice in hodniki, pomožni prostori) morajo biti svetilke oz. ustrezni deli sistema osvetlitve opremljene s 

senzorji prisotnosti, ki z nastavljivo zakasnitvijo ugašajo svetilke. Kot alternativa se lahko uporabe stopniščni 

avtomati. 

 

Uporaba senzorja prisotnosti je zaradi življenjske dobe sijalke smiselna le v primeru da so svetilke opremljene 

z LED sijalkami. Obstoječe svetilke pri katerih ni možno zamenjati obstoječo sijalko z LED sijalko se 

zamenjajo v celoti. 

 

Pri prenovi razsvetljave se uporabljajo naslednji principi: 

- zamenjava obstoječih sijalk v rasterskih svetilkah (Fluo T8) z novimi LED sijalkami 

- zamenjava obstoječih svetilk z opalno kapo z novimi LED svetilkami 

- zamenjava obstoječih damfa (lamelni strop) svetilk z opalno kapo z novimi LED svetilkami 

- zamenjava obstoječih halogenih ali natrijevih reflektorjev z LED reflektorji 

- zamenjava žarnic na žarno nitko ali halogenih žarnic z novimi LED sijalkami ali z varčnimi 

kompaktnimi fluo sijalkami 

- izpustitev zamenjave je možna le pri svetilkah, ki imajo malo obratovalnih ur in v dogovoru z 

uporabnikom 

 

V stroške zamenjave mora biti vključen tudi odvoz demontirane opreme na deponijo, potrebno beljenje stropa 

na mestu zamenjane svetilke (vsaj 0,5 m2), in na splošno vse potrebne sanacije stropov ki lahko nastanejo 

zaradi demontaže starih svetilk.  
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Usmeritve pri obravnavi strelovodne zaščite 

 

V primeru prenove fasade ali strešne kritine objekta se v elektro načrtu obdela strelovodna zaščita. Predvidijo 

se dela odstranitve opreme strelovodne zaščite na delih kjer je predviden sanacijski poseg in potem ponovna 

montaža te iste opreme.  

 

Demontaža in ponovna montaža strelovodne je idealen primer kakšnih je v praksi zelo malo. Pri izdelavi 

elektro načrta je potrebna projektantska ocena stanja obstoječega strelovoda in njegove možnosti da se 

nepoškodovani deli pri demontažnih delih montirajo nazaj. Na podlagi ocene se odloči o delni ali celotni 

zamenjavi strelovoda. 

 

Predmet ocene je tudi ozemljilo strelovoda in potrebe o njegovi zamenjavi, kar je povezano tudi s potrebnimi 

odkopi okrog objekta. Potrebne odkope je potrebno uskladiti z gradbenim projektantom.  

 

Popisi morajo vsebovati izvedbe meritvi strelovoda pred začetkom gradnje in po končani sanaciji. 

Načrtovanje mora biti skladno s tehnično smernico Zaščita pred delovanjem strele TSG-N-003:2013. 

 

2.4.1. NUJNI OZ. OSNOVNI UKREPI 
 

Ponudnik je dolžan izvesti vse ukrepe navedene v tem podpoglavju. Dodatne oziroma razširjene nujne ukrepe 

ponudnik definira sam in jih prikaže ločeno od nujnih oz. osnovnih ukrepov. Tudi pri teh ukrepih mora 

upoštevati navodila za izvajanje ukrepov določenih v projektni nalogi. 

 

Seznam nujnih ukrepov je predstavljen v spodnji preglednici. Ukrepi so natančneje opredeljeni v nadaljevanju. 

Ponudnik je dolžan upoštevati vsa navodila in usmeritve za pripravo rešitve iz poglavja 2.4. 
 

Količine GO, SI in EI so povzete po izdelani PZI dokumentaciji, ki jo je v avgustu 2016 izdelalo podjetje 

Esplanada in izdelanem REPu, ki ga je v juliju 2017 izdelalo podjetje PSP d.o.o. Točne vrednosti preveri in 

poda ponudnik. 

 

 

2.4.1.1. Toplotna izolacija fasade 

 

Objekt se celovito energetsko sanira z vgradnjo potrebne debeline toplotne izolacije, določene v skladu s 

pravilnikom PURES.  

 

Kot nujni ukrep se izolira fasada na objektih B, C in D. Na delu A objekta se izvede dodatna fasada le v pritličju 

na skrajnem vzhodnem delu objekta, kot je označeno v prilogi 2. V sklopu izdelave fasade se zamenja ograjo 

dveh balkonov na južni fasadi objekta C. 

 

V spodnji preglednici so navedene okvirne vrednosti površin za izvedbo toplotne izolacije fasade, razdeljene 

po objektih. V površinah so vštete tudi površine cokla in raznih izzidkov, kot so balkoni, vhodi, terase… 

Površine toplotne izolacije pod nivojem terena niso upoštevane. 
 

Preglednica 2.8: Površine za namestitev toplotne izolacije fasade 

Fasada Površina, m2 

Objekt A *vključeno v B 

Objekt B 1.483 

Vezni hodnik A-B 83 
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Objekt D 636 

Objekt C 1.138 

Skupno 3.340 

 

Obrazložitev določitve vrednosti površine fasade: Odprtine do 3,00 m2 se ne odštevajo. Pri večjih odprtinah 

od 3,00 do 5,00 m2 se razlika nad 3,00m2  odšteva, pri odprtinah večjih od 5,00 m2 se razlika nad 3,00m2 

odšteva in se količini doda obdelava špalet. 

 

 

2.4.1.2. Toplotna izolacija hladnega podstrešja 

 

Kot nujni ukrep se izolira strop pod hladnim podstrešjem objekta D. 

 

V spodnji preglednici so podane okvirne vrednosti površin do hladnega podstrešja, kjer se namesti nova 

izolacija kot nujni ukrep.  

 
Preglednica 2.9: Površine hladnega podstrešja, kjer se namesti toplotna izolacija 

Hladno podstrešje Površina, m2 

Objekt D 169 

Skupno 169 

 

2.4.1.3. Zamenjava strešne kritine 

 

Kot nujni ukrep se obstoječo strešno kritino objekta A odstrani skupaj z pripadajočimi obrobami in se namesti 

novo (kritina in obrobe). 

 

 

2.4.1.4. Zamenjava stavbenega pohištva 

 

Stavbeno pohištvo, katerega menjava spada pod nujni ukrep se nahaja na objektih B, D, C ter veznem hodniku 

A-B. Okna in vrata za zamenjavo so prikazana v prilogi 3 projektne naloge. Na okna na vzhodni, južni in 

zahodni strani ter na okna bivalnih sob na severni strani je potrebno namestiti tudi nove zunanje žaluzije.  

 

V spodnji preglednici so podane okvirne vrednosti površin stavbenega pohištva, kjer se namesti nova okna kot 

nujni ukrep. Točne vrednosti površin preveri in poda ponudnik.  

 
Preglednica 2.10: Površine stavbenega pohištva za zamenjavo 

Stavbeno pohištvo Površina okna, m2 Površina vrata, m2 

Objekt A 0 0 

Objekt B + vezni hodnik A-B 169 33 

Objekt D 101 20 

Objekt C 167 25 

Skupno 436 79 

 

 

2.4.1.5. Posodobitev sistema ogrevanja in priprave TSV 
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Kot se preuredi priprava TSV v objektu B, da bo omogočala zadostno količino tople sanitarne vode tudi med 

vršnim odjemom. 

 

Zamenja naj se tudi obstoječi kombinirani ventil za pretok in tlak na primarju daljinskega ogrevanja. Po potrebi 

se naj namestijo mehčalne naprave za ogrevno vodo.  

 

2.4.1.6. Namestitev termostatskih ventilov 

 

Kot obvezen ukrep se naj namestijo novi prednastavljivi termostatski ventili po celotnem objektu.  

 

2.4.1.7. Sanacija razsvetljave 

 

Predmet nujnega ukrepa je celotna notranja razsvetljava objekta. V spodnji preglednici je podan popis 

obstoječe razsvetljave povzet iz izdelanega REPa.  

 
Preglednica 2.11: Obstoječa razsvetljava 

Obstoječa razsvetljava 
FLUO 

Varčne Downlights Skupaj 
EM dušilka Elektronska dušilka 

Moč sijalk, W 18 36 56 56 17 26 / 

Število sijalk 1.057 64 85 62 442 138 1.848 

Skupaj moč, kW 19,0 2,3 4,8 3,5 7,5 3,6 40,7 

 

 

2.4.1.8. Pohlajevanje prezračevanja kuhinje 

 

Kot nujni ukrep je potrebno izvesti sistem pohlajevanja mehansko prezračevanega zraka v kuhinji, ki bo 

omogočalo temperaturo v kuhinji 26 °C v najbolj vročih dneh. Sistem je lahko izveden z direktnim uparjanjem 

ali pa z vodnim hladilnim krogom. Ukrep zajema tudi potrebna elektro inštalacijska dela na elektro omari in 

na krmilnem sistemu prezračevanja ter potrebna gradbena dela za izvedbo prebojev in namestitev zunanje 

enote. 

 

2.4.1.9. Energetsko upravljanje 

 

Na objektu se vgradi sledečo merilno opremo: 

 

 Merilnik električne energije za celoten objekt za obračunskim merilnikom oz. pridobitev podatkov s 

strani distributerja električne energije in umestitev podatkov v programsko opremo; 

 Merilnik električne energije, ki zajema porabo električne energije za toplotno črpalko za TSV za 

stavbo B.  

 Merilnik porabe daljinske toplote za ogrevanje in pripravo TSV (ločeno); 

 Merilnik toplote proizvedene iz toplotne črpalke za TSV; 

 Merilnik toplote/hladu za potrebe pohlajevanja zraka za prezračevanje kuhinje; 

 Merilnik vode za celoten objekt, vezan za obračunskim merilnikom, oziroma priklop na obstoječi 

merilnik ob soglasju koncesionarja omrežja; 

 Tipalo zunanje temperature zraka; 

 Tipalo notranjega okolja v referenčne prostore za spremljanje pogodbeno dogovorjenih minimumov 

udobja. 
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3. STANDARD UDOBJA 

 
Preglednica 3.1: Minimalno ugodje v prostorih v času izvajanja ogrevanja 

Vrsta 
stavbe/prostora: 

Obremenjenost 
prostora  

(oseb/m2) 

Notranja 
temp. 
zraka 
(°C) 

Toleranca* 
(°C) 

Relativna 
vlažnost 

zraka  
(%) 

Max. 
koncentracija 

CO2   
(ppm) 

Količina 
svežega 
zraka v 
primeru 

mehanskega 
prezračevanj
a (m3/h m2) 

Povprečna 
vzdrževana 
osvetljenost 

(lux) 
EN 12464-1 

Kopalnica 0,5 24 ± 2 40 - 60 1667   200 

Sanitarije   20 ± 2 40 - 60 1667   200 

Pisarne, upravni 

prostori 
0,1 21 ± 2 40 - 60 1667 2,5 500 

Avla, avditorij, skupni 
prostori, hodniki, 
jedilnica 

1 21 ± 2 40 - 60 1667   200 

Servisni prostori 0,1 18 ± 2 40 - 60 1667   150 

Garderobe 1 21 ± 2 40 - 60 1667   300 

Sobe za oskrbovance 0,5 22 ± 2 40 - 60 1667   300 

Sobe za oskrbovance, 
ki se gibljejo manj** 

0,5 24 ± 2 40 - 60 1667   300 
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Na iztočnem mestu (pipa) je zahtevana minimalna temperatura tople sanitarne vode 50 °C. 

 

Vrednosti so smiselno povzete po pravilniku SIST EN 12831, Pravilnik o prezračevanju stavb (UL RS 

42/2002) oziroma na podlagi izkušenj. 

Pravilnik o pitni vodi in Priporočila IVZ – NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UR RS 
73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13,74/16). 
 

*OPOMBA: Toleranca v - (navzdol) je dopustna samo v določenih delih dneva (jutranji 
zagoni, prezračevanje tekom dneva..) in ne sme presegati 15% obratovalnega časa 
dnevno. 
 

**Sobe v C stavbi, vključno s Sončno enoto 
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Meje odgovornosti koncesionarja za 
doseganje standardov udobja: 
 
 

      

Koncesionar je odgovoren za doseganje standardov udobja zgolj v obsegu, ki ga 
tehnično omogočajo ukrepi, ki jih je v okviru izvajanja koncesije izvedel koncesionar. 
 
 

 

Koncesionar ni dolžan zagotavljati doseganja predpisanega standarda osvetlitve, če s 
svojimi ukrepi ne posega v obstoječe sisteme notranje razsvetljave. 
 
 

 

Koncesionar ni dolžan zagotavljati doseganje predpisanega standarda prezračevanja 
(CO2, izmenjeva svežega zraka), če objekti nimajo vgrajenih sistemov prisilnih 
prezračevanj oz. le-ti niso predmet ukrepov energetske sanacije objektov koncedenta. 
 
 
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v 
kolikor so odstopanja posledica ravnanja uporabnikov objekta. 
 
 

  

Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so 
odstopanja posledica  nezanesljive, nekvalitetne in nepravočasne dobave primarnih 
energentov s strani koncedenta oz. uporabnikov (npr. dobava biomase, ki ne dosega 
predpisanih standardov kvalitete določene s projekti Obratovanja in vzdrževanja). 
 
 
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so 
odstopanja posledica neizvajanja nujno potrebnih vzdrževalnih del na instalacijah, ki 
niso predmet vzdrževanja koncesionarja in jih je skladno z določenimi mejami projekta 
tudi nadalje dolžan izvajati koncedent (npr. menjava okvarjenih grelnih teles, 
radiatorjev, zamenjava dotrajane interne instalacije). 
 
 
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so 
odstopanja posledica prekinitev ali motene dobave s strani pooblaščenih operaterjev 
distribucijskih omrežij (električna energija, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje). 
 
 
Dokazno breme obstoja ekskulpacijskih razlogov za zgoraj navedene meje odgovornosti 
koncesionarja je na strani koncesionarja. 
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4. ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV 

 

Za vse objekte, ki so predmet ponudbe je potrebno predvideti vgradnjo merilnih naprav za merjenje rabe 

toplote oz. porabe primarnih energentov (kjer obstoječih merilnih naprav ni na voljo), ter izvedbo meritev 

temperatur v referenčnih prostorih. 

 

Zahteve naročnika glede sistema energetskega upravljanja 

 

Energetsko upravljanje je sklop storitev, ki zajemajo: 

-       analizo rabe energije ter stroškov oskrbe z energijo, 

-       oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo, 

-       določitev ukrepov za doseganje teh prihrankov ter oceno njihove izvedljivosti, 

-       izvedbo ukrepov za doseganje teh prihrankov, 

-       spremljanje rabe energije in stroškov za energijo, analizo, primerjavo doseganja rezultatov s 

pričakovanimi, 

-       ukrepanje ob negativnih odstopanjih. 

 

Naročnik je že pridobil podatke za objekte, ki zajemajo osnovno analizo rabe energije in stroškov 

oskrbe z energijo ter oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo. 

 

S sistemom upravljanja mora izvajalec vzpostaviti proces stalnega spremljanja rabe energije in 

stroškov za oskrbo z energijo, njihovo analizo ter predlog ukrepanja ob negativnih odstopanjih. 

 

Ker na nekaterih objektih ni merilnih naprav za merjenje rabe energije za ogrevanje, mora izvajalec 

v soglasju z naročnikom vzpostaviti meritve in izvesti vgradnjo merilnih naprav. 

 

Energetsko knjigovodstvo, ki ga bo v okviru te pogodbe vzpostavil izvajalec pri naročniku in 

izvajalcu, mora omogočiti: 

 

Spremljanje porabe 

Pregled porabe energentov v objektu 

 

Spremljanje stroškov 

Spremljanje stroškov energentov 

Spremljanje stroškov vode 

Spremljanje stroškov vzdrževanja 

 

Analizo porabe energije 

Analiza porabe energije glede na dnevni temperaturni primanjkljaj 

Analiza porabe energije glede na število uporabnikov 
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Primerjava porabe med leti 

Primerjava podobnih objektov med seboj 

 

Izdelavo poročil 

Avtomatsko generiranje poročil 

Dinamična določitev periode generiranja 

 

Program mora omogočati spremljanje porabe in stroškov na letnem in mesečnem nivoju. Vnos 

podatkov mora zagotavljati izvajalec. 

 

Naročnik bo določil uporabnike in njihove pravice za pregledovanje podatkov. Vsak mesec bo do 

določenega dogovorjenega datuma v mesecu izvajalcu dostavil podatke iz računov za vzdrževanje 

objektov. 

 

Izvajalec ob začetku izvajanja storitve izvede izobraževanje naročnika za pregled podatkov, 

možnosti pregledovanja analiz in možnosti generiranja poročil. Naročnik lahko tudi določi, katere 

analize in poročila je izvajalec vsak mesec dolžan pošiljati določenim osebam naročnika. 

 

Izvajalec je dolžan 1x letno  naročniku predstaviti rezultate analiz, izdelanih na osnovi energetskega 

knjigovodstva ter učinkov ukrepov po tej pogodbi v pogodbeno dogovorjenih rokih. 

 

 

4.1. VZPOSTAVITEV CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA 
 

Za potrebe centralnega nadzornega sistema mora biti ponujena rešitev z izvedbo SCADA. Podatki se iz 

posameznih merilnih naprav preko PLC krmilnikov prenašajo v bazo podatkov. 

 

Krmiljenje in nadzor posameznih naprav bo izvedeno preko PLC krmilnikov, ki bodo neodvisno od CNS 

sistema nadzorovali delovanje posamezne naprave. Parametriranje in daljinsko upravljanje s posameznimi 

napravami bo izvedeno preko CNS sistema. Za parametriranje in nadzor bodo na SCADA sistemu izvedene 

ekranske slike preko katerih bo upravljalec objekta lahko nadziral in upravljal s posameznimi napravami.  

 

Na PLC krmilnikih bo izvedena in nameščena programska oprema, ki bo omogočala krmiljenje in upravljanje 

z napravami glede na zasedenost objekta, urnike uporabe, zunanjo in notranjo temperaturo. V naprej 

definiranih prostorih vsake posamezne stavbe oz. objekta bodo nameščena sobna tipala iz katerih bodo 

razvidne temperature v posameznih delih stavbe. Na ta način se omogoči dodatno optimiranje objekta, saj so 

tudi ta tipala povezana v CNS sistem. 

 

V primeru izpada CNS sistema bo omogočeno tudi lokalno parametriranje in upravljanje z napravami, direktno 

preko PLC krmilnikov.  

 

Podatki iz naprav, ki omogočajo standardno komunikacijo se bodo zbirali v lokalnih PLC krmilnikih. Preko 

PLC krmilnikov se bodo podatki zapisovali v bazo podatkov. 

 

Podatki iz posameznih števcev rabe energije in vode se bodo v centralno bazo podatkov prav tako zapisovali 

preko PLC krmilnikov. 
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Podatki iz posameznih števcev bodo smiselno uporabljeni za optimiranje rabe energije in vode v objektu. 

 

Za priključitev in ožičenje elementov morajo biti v ponudbo vključeni ustrezni kabli, kabelske police, kanali, 

vključno z drobnim materialom in stroški priključitve. 

 

Vsa vgrajena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom.   
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4.2. ENERGETSKI MONITORING 
 

4.2.1. VZPOSTAVITEV SISTEMA ENERGETSKEGA MONITORINGA IN ENERGETSKEGA 

UPRAVLJANJA 

 

Energetski monitoring v objektu se izvede na dva načina, ki se med seboj povezujeta. 

 

Prvi način je spremljanje porabe energije in vode preko računov. V sistem Energetskega monitoringa se ročno 

vnašajo stroški in količine porabljene energije in vode.   

 

Drugi način je prenos podatkov iz centralne baze SCADA sistema v sistem Energetskega monitoringa. Meritve 

se zajemajo preko PLC krmilnikov, se shranjujejo v centralni bazi SCADA sistema in prenašajo v sistem 

Energetskega monitoringa, kjer je možno analizirati rabo energije in vode s pomočjo podatkov na poljubnem 

izbranem časovnem intervalu (npr. 15 minut), in s pomočjo analiz optimizirati delovanje sistemov za 

prezračevanje in ogrevanje, v odvisnosti od zunanje temperature in zasedenosti objekta. 

 

Energetski monitoring omogoča preglede rabe energije za objekt, merilnike, skupine merilnikov ali skupine 

objektov, primerjave med njimi in podobno. Omogočeno je poljubno izbiranje časovnih obdobij za 

pregledovanje energentov. 

 

V kolikor distributerji energentov omogočajo elektronski izpis podatkov, je le-te možno vnašati avtomatsko. 

 

Za pregledovanje kazalnikov in poročil se definirajo različni nivoji uporabniških pravic uporabnikom, ki lahko 

dostopajo le do svojega dela podatkov. 

 

Program omogoča izvoz podatkov v enotnem formatu (npr. CSV) ali izdelavo poročil v PDF formatu.  

 

Po e-pošti je možno dnevno pošiljanje grafičnih poročil za posamezne analize, rabo energije in alarme. 

 

Programska oprema omogoča dodajanje dodatnih naprav ali meritev na objektu. 

 

Ob začetku izvajanja storitve se izvede izobraževanje naročnika za pregled podatkov, možnosti pregledovanja 

analiz in možnosti generiranja poročil. Naročnik lahko tudi določi, katere analize in poročila je izvajalec vsak 

mesec dolžan pošiljati določenim osebam naročnika.  

 

1x letno mora izvajalec predstaviti rezultate analiz, izdelanih na osnovi sistema energetskega upravljanja ter 

učinkov ukrepov po tej pogodbi in sicer najkasneje 2 meseca po preteku posameznega obračunskega obdobja 

za vsak objekt posebej.  
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4.3. ORGANIZACIJSKI UKREPI 
 

Organizacijski ukrepi so ukrepi, ki imajo za posledico spremenjeno obnašanje uporabnikov in ne zahtevajo 

finančnih sredstev. Ponudnik mora izvajati organizacijske ukrepe po naslednjih shemah: 

 

 
Slika 4.1: Prikaz modela izvajanja organizacijskih ukrepov 

 

Ponudnik bo z uvedbo modela energetskega upravljanja izvajal tudi svetovanje uporabniku objekta, 

njegovemu tehničnemu, strokovnemu in vodstvenemu osebju. Uporabnik objekta, v katerem se izvaja 

energetska storitev, izvajalcu sporoča svoje želje in zahteve, urnike obratovanja, želene spremembe notranjega 

ugodja in zahtevane odzivne čase, ob enem pa stalno spremlja izvajanje sprememb. Ponudnik se obvezuje, da 

lastnika objekta in uporabnika objekta o spremembah stalno obvešča, mu pojasni njihov učinek, tako na želeno 

notranje ugodje kot na spremembo v rabi energije in vplivom le-tega na stroškovno poslovanje.  

 

 
Slika 4.2: Sodelovanje upravljavca in lastnika objekta pri zagotavljanju želenega notranjega udobja ob znižanju 

stroškov in rabe energije 
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Oba pogodbena partnerja se morata zavedati pomembnosti meritev energije in ugodja v prvem obdobju 

obratovanja, saj lahko upravljavec z upoštevanjem vseh zbranih informacij, z majhnimi spremembami v 

izvedenem sistemu še bolj približa izvajanje energetske storitve željam oziroma potrebam lastnika objekta - 

nižjo rabo energije ob enakem udobju uporabnikov ali višje udobje uporabnikov ob enaki rabi energije.  

Izvajanje energetske storitve je dinamičen proces, ki ga je potrebno sprotno prilagajati potrebam in željam 

lastnikov objektov. Če je izvajan samo ob zastavljenih mejnikih oziroma na določena časovna obdobja, je 

proces neekonomičen. Pri tem je izredno pomemben odkrit odnos med pogodbenimi strankami, saj se morata 

tako lastnik objekta kot tudi upravljavec zavedati realnih okvirov ukrepov.  

Za izvajanje storitve energetskega upravljanja oziroma zagotavljanja dogovorjene kakovosti energetske 

storitve je potrebno sodelovanje med upravljavcem in lastnikom objekta vzpostaviti na treh nivojih, in sicer: 

 

 sodelovanje tehničnega osebja, 

 sodelovanje strokovnega osebja, 

 sodelovanje vodstvenega osebja. 

 

Sodelovanje tehničnega osebja omogoča izvedbo najosnovnejših nalog. Tehnično osebje obeh pogodbenih 

partnerjev sodeluje pri izvedbi rednih in izrednih vzdrževanj, razširjeno pa je tudi na zagotavljanje nemotenega 

izvajanja energetske storitve (prilagojenost sistema lastniku oziroma uporabniku objekta). Tak odnos ponuja 

fleksibilnost in hitre odzivne čase, ki pomenijo dodatne ugodnosti za lastnika objekta, skozi prihranek energije 

ali povečano ugodje. 

Naloga strokovnega osebja lastnika objekta so nedvoumno zastavljeni cilji, upravljavčevo strokovno osebje 

pa mora sproti podajati pojasnila, h kakšni spremembi v notranjem ugodju in rabi energije ukrep pripomore. 

Pomembno je tudi skupno delo na področju identifikacije dodatnih možnosti optimizacije izvajanja energetske 

storitve, tako z mehkimi organizacijskimi ukrepi kot z identifikacijo in izvedbo dodatnih ukrepov. 

Naloga vodstvenega osebja je pregledati identificirane ukrepe in podati odločitev glede njihove izvedbe. 
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5. OBSEG IZVAJANJA KONCESIJE 

Ponudnik v pogodbeni dobi prevzema izvajanje rednega vzdrževanja ukrepov v obsegu, ki je omejen na ukrepe 

v obsegu novo vgrajenih oziroma saniranih elementov, sistemov in naprav, predlaganih s strani ponudnika v 

fazi izvedbe pripravljalnih storitev navedenih ukrepov. Ponudnik prevzema izvajanje rednega vzdrževanja tudi 

za primarne naprave za ogrevanje, ki jih v okviru rešitve ne menja, vendar jih v okviru izvajanja pogodbe 

upravlja.  

 

Spodnja opredelitev ukrepov je navedena kot pomoč in usmeritev pri določitvi obsega rednega in 

investicijskega vzdrževanja v okviru kandidatove rešitve.   

 

5.1. REDNO VZDRŽEVANJE TEHNOLOŠKIH UKREPOV V OBJEKTIH 
 

Ponudnik v pogodbeni dobi prevzema izvajanje rednega vzdrževanja za vse primarne ogrevalne naprave v 

objektih, ki so predmet koncesije, kar pomeni: 

 

o naprave v kotlovnici – meja izvajanja je toplotni razdelilnik z obtočnimi črpalkami in 

regulacijskimi elementi (primarni sistem);  

o prezračevalne naprave – meja izvajanja vzdrževanja je strojnica prezračevalnih naprav 

oziroma priključki prezračevalnih kanalov (primarni sistem);  

o toplotne črpalke – meja izvajanja je toplotni razdelilnik z obtočnimi črpalkami in 

regulacijskimi elementi (primarni sistem). 

 

Izjema so toplotne postaje (primarni del), ki niso predmet izvedbe s strani ponudnika in jih vzdržuje distributer 

skladno s pogodbo z naročnikom. 

 

Sekundarni sistemi (elektro instalacije in cevni razvodi po objektu, konvektorji, radiatorji, prezračevalni 

razvod,…) ter  prezračevalne naprave, ki niso predmet ukrepov, niso predmet izvajanja rednega vzdrževanja s 

strani ponudnika. Meja izvajanja se jasno označi v PZI dokumentaciji. 

 

Ponudnik v pogodbeni dobi izvaja redno vzdrževanje novo vgrajene razsvetljave v sodelovanju z vzdrževalci 

objekta. 

 

Redne vzdrževalne naloge, ki so predmet ponudbe: 

 

5.1.1. PROIZVODNI VIRI – KOTLI 

 

Vrsta elementa, 

naziv  

Vrsta opravila Perioda 

opravila 

Št. 

opravil 

na leto 

Termin izvajanja opravila 

Kotel Letno čiščenje kurilne 

naprave, ki zajema čiščenje 

kotla, prezračevalnih 

elementov, iztočnice in 

dimnika 

letno 1 po končani kurilni sezoni 

Kotel  Letni pregled stanja kurilne 

naprave 

letno 1 med obratovanjem 

Kotel  Letna meritev emisije dimnih 

plinov 

letno 1 po končani kurilni sezoni 

Gorilnik  Redni letni servis* letno 1 po končani kurilni sezoni 
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Vrsta elementa, 

naziv  

Vrsta opravila Perioda 

opravila 

Št. 

opravil 

na leto 

Termin izvajanja opravila 

Regulator tlaka 

plina 

Kontrola in preskus 

delovanja, nastavljenosti, 

stanja delovnih delov ter 

nastavitev.                                                  

Pregled umazanosti. 

letno 1 pred kurilno sezono 

Plinski cevovod z 

opremo za 

merjenje, 

regulacijo in 

varnostno zaščito 

Preverjanje tesnosti, 

pritrjenosti in opiranja 

cevovoda 

polletno 2 pred in med kurilno sezono  

Plinski cevovod z 

opremo za 

merjenje, 

regulacijo in 

varnostno zaščito 

Kontrola in preizkus tesnosti, 

pritrjenosti in opiranja 

cevovoda 

letno 1 pred kurilno sezono 

Plinski cevovod z 

opremo za 

merjenje, 

regulacijo in 

varnostno zaščito 

Preverjanje funkcionalnosti:                                   

- sistema za prezračevanje 

kotlovnice                   - sistema 

odzračevalnih in izpušnih 

vodov                                                          

- sistem oddušnih in 

izpihovalnih vodov ter vodov 

puščajočega plina 

polletno 2 pred in med kurilno sezono  

Plinski cevovod z 

opremo za 

merjenje, 

regulacijo in 

varnostno zaščito 

Kontrola in preskus 

funkcionalnosti:  - sistema za 

prezračevanje kotlovnice   - 

sistema odzračevalnih in 

izpušnih vodov   - sistem 

oddušnih in izpihovalnih 

vodov ter vodov puščajočega 

plina 

letno 1 pred kurilno sezono 

Ročni zaporni 

organ na plinskem 

cevovodu 

Preverjanje notranje tesnosti polletno 2 pred in med kurilno sezono  

Ročni zaporni 

organ na plinskem 

cevovodu 

Kontrola in preskus notranje 

tesnosti 

letno 1 pred kurilno sezono 

Filtri v kotlovnici Preverjanje umazanosti polletno 2 pred in med kurilno sezono  

Varnostne 

zaporne naprave 

Preverjanje funkcionalnosti in 

notranje tesnosti 

mesečno 10 pred in med kurilno sezono  

Varnostne 

zaporne naprave 

Kontrola in preskus 

funkcionalnosti in notranje 

tesnosti 

letno 1 pred kurilno sezono 

Varnostne 

zaporne naprave 

Pregled brezhibnosti 

tesnilnega materiala, površine 

letno 1 pred kurilno sezono 
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Vrsta elementa, 

naziv  

Vrsta opravila Perioda 

opravila 

Št. 

opravil 

na leto 

Termin izvajanja opravila 

naleganja, ventilov in 

delovnega sistema  

Varnostni zaporni 

ventil 

Kontrola notranje tesnosti in 

brezhibnosti (tesnilnega 

materiala, površine naleganja, 

ventilov in delovnega 

sistema) ter preskus 

funkcionalnosti 

letno 1 pred kurilno sezono 

Pritisno stikalo (za 

plin in zrak) 

Kontrola in preskus 

funkcionalnosti in pravilne 

nastavitve 

letno 1 pred kurilno sezono 

Varnostni časi Preverjanje mejnega časa 

vžiga mešanice zraka in plina 

vžigalnega  in glavnega 

gorilnika                  

polletno 2 pred in med kurilno sezono  

Varnostni časi Kontrola in preskus časa 

predhodnega prezračevanja, 

mejnega vžiga mešanice zraka 

in plina glavnega gorilnika ter 

skupnega zapiralnega časa                 

letno 1 pred kurilno sezono 

Mejna stikala Kontrola in preskus 

funkcionalnosti, 

nastavljenosti in brezhibnosti 

letno 1 pred kurilno sezono 

Regulacijska - 

zaporna 

dimovodna loputa 

Kontrola in preskus 

brezhibnosti (točke obešenja 

ali rotacije ter sistema za 

krmiljenje lopute), 

umazanosti in pravilnosti 

blokiranja             

letno 1 pred kurilno sezono 

Vlek in naprave za 

kontrolo tlaka v 

kurišču 

Kontrola in preskus 

funkcionalnosti in 

nastavljenosti 

letno 1 pred kurilno sezono 

Elektro komandna 

omarica 

Kontrola in preskus 

funkcionalnosti opreme, ki je 

vanjo vgrajena 

letno 1 pred kurilno sezono 

Signalne luči Kontrola in preskus 

funkcionalnosti 

letno 1 pred kurilno sezono 

Kotlovska 

regulacija in 

regulacija 

ogrevalnih krogov  

Nastavitev ali pregled: 

nastavitev ogrevalnih krivulj, 

funkcionalnosti nadzora 

gladine tekočine, pretoka, 

temperature in tlaka ter 

intervencije po strankinem 

naročilu 

mesečno - po 

potrebi 

10 pred in med kurilno sezono  
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Vrsta elementa, 

naziv  

Vrsta opravila Perioda 

opravila 

Št. 

opravil 

na leto 

Termin izvajanja opravila 

Črpalka obtočna - 

polnilna 

Preverjanje glasnosti črpalke 

in vizualni pregled tesnosti 

letno 1 pred kurilno sezono 

Čistilni kos na 

povratnem vodu 

Demontaža čistilnega vložka, 

čiščenje ter montaža 

letno 1 pred kurilno sezono 

Avtomatska 

mehčalna naprava  

Mehčalna naprava: 

-pregled čistosti solnika                                              

-preverjanje porabe mehke 

vode                               -

preverjanje porabe soli                                

Dozirna naprava:                                                    

-zatesnitev vijakov, dozirne 

napeljave, sesalnega in 

dozirnega ventila                                                       

-ogled indikatorske odprtine 

na dozirni glavi 

mesečno 10 pred in med kurilno sezono  

Ekspanzijska 

posoda  

nastavitev in pregled 

ekspanzijske posode 

letno 1 pred kurilno sezono 

Črpalka in 

mešalni ventil na 

posameznem 

tokokrogu v 

razdelilni postaji 

Črpalka: glasnost ležajev in 

vizualni pregled tesnosti                        

Mešalni ventil: pregled 

delovanja elektromotornega 

pogona 

letno 1 pred kurilno sezono 

Čistilni kos na 

posameznem 

tokokrogu v 

razdelilni postaji 

Demontaža čistilnega vložka, 

čiščenje ter montaža 

letno 1 pred kurilno sezono 

Regulacijski 

elementi 

Nastavljanje parametrov in 

urnikov obratovanja  

po potrebi 1 med obratovanjem 

 

*Redni letni servis gorilnika zajema:  

- demontaža šobe, pregled in čiščenje. V primeru slabega stanja potrebna zamenjava šobe. 

- pregled mešalne naprave (zastojne plošče, plamene glave, vgrajenih elementov, …) 

- pregled brezhibnosti plamene glave, opazovalnega okna, stabilizacijske naprave, plamenske 

glave gorilnika  

- vgradnja šobe, pregled brezhibnosti vžigalnih elektrod, izolacije, kablov, transformatorja in 

iskre; po potrebi nastavitev ali zamenjava  

- pregled oddaljenosti elektrod in kontrola delovne faze  

- kontrola in preskus brezhibnosti naprave za odkrivanje plamena, ožičenja in priključkov  

- čiščenje fotocelice  

- po potrebi oljenje ležajev elektromotorja  

- pregled delovanja in varnostnih časov krmilne avtomatika gorilnika  

- pregled dimovodnega priključka, eksplozijskih loput in regulatorja vleka  

- pregled kazalnika nivoja goriva in morebitnega kazalnika netesnosti vsebnika 

- preskus izgorevanja in izvedba meritev: 

o videz zgorevanja 

o izpiranje šobe-nastavitev pretoka goriva 
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o temperature prostora kurilnice v st.C 

o temperature dimnih plinov v st.C 

o sajavosti 

o tlaka/podtlaka v kurišču in/ali dimovodnem priključku 

o vsebnost CO2, CO, O2, NO2, v dimnih plinih 

- če dosežene vrednosti niso zadovoljive, potrebna prenastavitev gorilnika in ponovna meritev

  

- čiščenje zunanjosti gorilnika in izdelava zapisnika z meritvami 

 

5.1.2. TOPLOTNE PODPOSTAJE IN OGREVALNI RAZDELILNIKI 

 

Vrsta 

elementa, 

naziv  

Vrsta opravila Perioda opravila Št. opravil 

na leto 

Termin izvajanja 

opravila 

TP Pregled stanja črpalk 1 x letno 1 med obratovanjem 

TP Pregled stanja regulacijskih  

ventilov z EM pogonom 

1 x letni 1 med obratovanjem 

TP Čiščenje lovilnikov nesnage  na 

primarni in sekundarni strani 

1 x letni 1 med obratovanjem 

TP Preverjanje tesnjenja  spojev 1 x letni 1 med obratovanjem 

TP Pregled delovanja elementov 

elektronske regulacije 

1 x letni 1 med obratovanjem 

TP Pregled komunikacijskih 

vmesnikov za daljinski nadzor in 

odčitavanje merilnikov porabe 

energije 

1 x letni 1 med obratovanjem 

TP Čiščenje toplotne postaje / 

toplotnega razdelilnika 

1 x letni 1 med obratovanjem 

TP Nastavljanje parametrov in 

urnikov obratovanja skladno z 

zahtevami lastnikov oz. 

uporabnikov objekta 

na zahtevo oz. 

največ 1 x tedensko 

po toplotni postaji 

1 med obratovanjem 

 

Opomba: vzdrževanje toplotnih postaj se izvaja po potrebi v dogovoru z lastnikom oz. naročnikom. 

 

5.1.3. TOPLOTNE ČRPALKE 

 

Vrsta 

elementa, 

naziv  

Vrsta opravila Perioda opravila Št. opravil 

na leto 

Termin izvajanja 

opravila 

TČ Pregled stanja toplotne črpalke 1 x letno 1 med obratovanjem 

TČ Preverjanje izpustov plina, 

vključno z javljanjem zahtevanih 

podatkov na ARSO 

1 x letni 1 med obratovanjem 

TČ Izvedba rednega letnega servisa 1 x letni 1 med obratovanjem 
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Vrsta 

elementa, 

naziv  

Vrsta opravila Perioda opravila Št. opravil 

na leto 

Termin izvajanja 

opravila 

TČ Preverjanje tesnjenja spojev 1 x letni 1 med obratovanjem 

TČ Pregled delovanja elementov 

elektronske regulacije 

1 x letni 1 med obratovanjem 

TČ Pregled komunikacijskih 

vmesnikov za daljinski nadzor in 

odčitavanje merilnikov porabe 

energije 

1 x letni 1 med obratovanjem 

TČ Nastavljanje parametrov in 

urnikov obratovanja skladno z 

zahtevami lastnikov oz. 

uporabnikov objekta 

na zahtevo oz. 

največ 1 x tedensko 

po toplotni postaji 

1 med obratovanjem 

 

 

5.1.4. KLIMATSKE PREZRAČEVALNE NAPRAVE 

 

1 KLIMATSKE NAPRAVE Perioda 

opravila 

Št. opravil 

na leto 

Termin 

izvajanja 

opravila 

1.1 pregled naprav, kontrola vijačnih spojev 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.2 kontrola delovanja obtočnih črpalk klimatske naprave, 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.3 kontrola delovanja elementov regulacije in krmiljenja. 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.4 kontrola termostata za zaščito grelca pred zmrzovanjem in 

kontrola grelnega kroga, 

2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.5 kontrola jermenov 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.6 kontrola filtrov in zamenjava po potrebi, nastavitev 

indikatorja umazanosti filtrov 

2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.7 kontrola optičnega in zvočnega signala 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.8 kontrola odtoka kondenza 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.9 kontrola ležajev 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.10 pregled in nastavitev delovanja regulacijskih žaluzij 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.11 kontrola elek. zaščitnih elementov 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.12 kontrola / meritev električnega stikalnega bloka klima 

naprave 

2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.13 kontrola toplotnih menjalnikov in po potrebi čiščenje lamel 2x letno 2 med 

obratovanjem 

1.14 kontrola tesnosti celotnega sistema 2x letno 2 med 

obratovanjem 

2 ELEKTRONSKI REGULATOR PRETOKA    



 
GEprojekt 

 

33 

1 KLIMATSKE NAPRAVE Perioda 

opravila 

Št. opravil 

na leto 

Termin 

izvajanja 

opravila 

2.1 kontrola delovanja el. regulatorja pretoka 2x letno 2 med 

obratovanjem 

3 REGULACIJSKA ŽALUZIJA    

3.1 kontrola delovanja pogona 2x letno 2 med 

obratovanjem 

3.2 kontrola delovanja regulacije in krmiljenja 2x letno 2 med 

obratovanjem 

3.3 kontrola stanja lamele in termo varovala 2x letno 2 med 

obratovanjem 

 

 

5.1.5. ZAMENJAVA NAPRAV IN ELEMENTOV NAPRAV 

 

Zamenjava naprav in elementov naprav, za katere se med obratovanjem ali izvajanjem rednih nalog 

vzdrževanja ugotovijo neskladnosti, napake ali pomanjkljivosti in je odprava le teh potrebna za nemoteno 

delovanje ogrevalnega sistema, ne sodi pod redno vzdrževanje.  
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5.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TEHNOLOŠKIH UKREPOV V OBJEKTIH 
 

Ponudnik v pogodbeni dobi prevzema izvajanje investicijskega vzdrževanja ukrepov v obsegu, ki je omejen 

na novo vgrajene oziroma sanirane naprave v fazi izvedbe pripravljalnih storitev navedenih ukrepov. Ponudnik 

prevzema izvajanje investicijskega vzdrževanja tudi za primarne naprave za ogrevanje, ki jih v okviru rešitve 

ne menja, vendar jih v okviru izvajanja pogodbe upravlja. Investicijsko vzdrževanje se ne nanaša na obstoječe 

naprave v kotlovnici in ostale sisteme, ki so v lasti naročnika in po izvedbi pripravljalnih ukrepov ostanejo v 

uporabi kot del celote ogrevalnega sistema, vendar jih ponudnik v okviru svoje rešitve ne upravlja.  

 

Ponudnik v pogodbeni dobi prevzema izvajanje investicijskega vzdrževanja za vse primarne ogrevalne naprave 

v objektih, kar pomeni: 

- naprave v kotlovnici – meja kotlovnice je toplotni razdelilnik z obtočnimi črpalkami in regulacijskimi 

elementi (primarni sistem);  

- prezračevalne naprave – meja izvajanja vzdrževanja je strojnica prezračevalnih naprav oziroma 

priključki prezračevalnih kanalov (primarni sistem);  

- toplotne črpalke – meja strojnice je toplotni razdelilnik z obtočnimi črpalkami in regulacijskimi 

elementi (primarni sistem). 

 

Izjema so toplotne postaje (primarni del), ki niso predmet izvedbe s strani ponudnika in jih vzdržuje distributer 

skladno s pogodbo z naročnikom. 

 

Sekundarni sistemi (elektro instalacije in cevni razvodi po objektu, konvektorji, radiatorji, prezračevalni 

razvod,…) ter  prezračevalne naprave, ki niso predmet ukrepov, niso predmet izvajanja investicijskega 

vzdrževanja s strani ponudnika. Meja izvajanja se jasno označi v PZI dokumentaciji. 

 

Ponudnik v pogodbeni dobi izvaja investicijsko vzdrževanje novo vgrajenih svetil, ne izvaja pa investicijskega 

vzdrževanja obstoječih elektro instalacij in elektro omar.   

 

 

5.3. REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GRADBENIH UKREPOV 
 

Ponudnik prevzema izvajanje rednih pregledov ovoja, streh in stavbnega pohištva najmanj enkrat letno na 

objektih, kjer je izvajal tovrstne investicijske ukrepe. 

 

Ponudnik ne prevzema hišniških opravil, vezanih na vzdrževanje objekta in izvedenih gradbenih ukrepov 

(ovoj, stavbno pohištvo, senčila) izven obsega in predmeta solidne gradnje. Predmetne naloge ostanejo v 

domeni koncedenta in uporabnika objekta (čiščenje snega s streh, odstranjevanje ledenih sveč, čiščenje žlebov, 

odstranjevanje ptičjih gnezd itd.). 

 

Stroške in odpravo poškodb na gradbenih ukrepih, nastalih zaradi nepravilne uporabe ali objestnih ravnanj 

uporabnikov, krije in izvaja koncedent oz. uporabnik objekta. 

 

Na objektih, kjer ponudnik ni posegal v strešno kritino, je vodotesnost strehe obveza lastnika objekta, ter v 

primeru puščanja strešne kritine nosi stroške sanacije toplotne izolacije lastnik objekta.  
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6. PRILOGE 

 

 Priloga 1 PN_Poraba in stroški energentov 

 Priloga 2 PN_Fasada 

 Priloga 3 PN_Okna 

 Priloga 4 PN_Prilagoditve 


